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Jelen általános szerződéses feltételek mellékletként 
elválaszthatatlan részét képezik mindazon 
vállalkozási szerződéseknek, melyeket a Ferroép-
Szer Kft. (6724 Szeged, Bakay Nándor u. 24. C1-27. 
Cégjegyzékszám: 06-09-005903; Adószám: 
11596800-2-06), mint Megrendelő a vállalkozóival 
köt építési-szerelési munka elvégzésére, vagy 
munkával elérhető más eredmény létrehozására. 

A jelen vállalkozási szerződés alapján a Vállalkozó a 
Megrendelő által elvárt műszaki tartalom, mint 
munkával elérhető eredmény létrehozása 
vállalkozik és köteles, a Megrendelő pedig köteles 
az eredmény átvételére, és vállalkozói díj fizetésére. 
A jelen szerződés e jogviszony feltételeit rögzíti. 

1. Vállalkozói díj 
1.1. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon 
munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, 
melyet a szerződés elvégzendő munkaként 
felsorol, és melyek szükségesek a 
meghatározott munkák szakszerű és komplett 
megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni 
körülményeket és adottságokat. 
 
Tételes elszámolás esetén Megrendelő által 
ellenjegyzett felmérési napló (megértéshez, 
visszaellenőrzéshez szükséges rajzi 
mellékletekkel), óradíjas munkák eseténnév 
szerinti leigazoltóranyilvántartó esetén 
állítható ki a teljesítés igazolás. 
 
1.2. A vállalkozási összeg magában foglalja a 
Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi 
anyagárat, a munkabért és járulékait, külföldi és 
belföldi anyagszállítási és csomagolási díjakat, a 
vízszintes és függőleges anyagmozgatás 
költségeit, a Vállalkozó által végzett munkák 
megóvási költségeit, a téliesítés, valamint a fel- 
és levonulással kapcsolatos összes költséget. 
Ezen felül minden olyan ráfordítást is, amely a 
munka teljeskörű , I. osztályú minőségben, 
hiba- és hiánymentesen, a jelzett 
határidőretörténő elvégzéséhez szükséges. 
1.3. Vállalkozót terhelik a munkájával 
összefüggő esetleges engedélyeztetések 
költségei, valamint a Vállalkozó mulasztásával 

összefüggésbe hozható hatósági bírságok is. 
1.4. A szerződés elválaszthatatlan részei: . sz. 
melléklet (Műszaki tartalom, költségvetés) 
mennyiség, anyag és díj bontású egységárakkal 
és .sz. melléklet (Kivitelezési ütemterv). A 
költségvetés csak az esetlegesen felmerülő 
elmaradó és pótmunka elszámolás alapjául 
szolgálnak, mennyiségi többlet elszámolására 
nem jogosítanak. A költségvetésben szereplő 
árak esetén a Megrendelő által elfogadott 
árakat kell alapul venni. 
Többletmunkának minősülnek azok a munkák, 
melyek a Szerződésben, illetve a Szerződéses 
Dokumentumok valamelyikében szerepelnek, a 
szerződés műszaki tartalmának részét képezik, 
de a költségvetésben nem, vagy nem kellő 
mértékben került figyelembevételre, továbbá 
az olyan munkák is, melyek nélkül a 
megvalósítandó létesítmény nem használható 
rendeltetésszerűen. Pótmunkának minősülnek 
azok a munkák, amelyek nem képezik részét a 
Szerződés műszaki tartalmának, melyeket a 
Megrendelő utólag rendelt meg. Alvállalkozó a 
pótmunkákat köteles elvégezni. 
   
1.5. Vállalkozó a Megrendelő által megrendelt 
pótmunkák kivételével a fenti áron felül 
semmilyen címen többletköltséget nem 
érvényesíthet. Pótmunkát Vállalkozó a 
Megrendelő által az építési naplóban 
(amennyiben nem kötelező építési napló, akkor 
írásban) történő írásbeli megrendelés alapján 
végezhet. 
1.6. Vállalkozó a munkák végzéséhez 
alvállalkozót bevonhat. Alvállalkozó 
bevonásáról előzetesen értesítenie kell 
Megrendelőt. 
1.7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, 
hogy a vállalkozás teljesítése során valamennyi 
hatósági és törvényi előírást maradéktalanul 
betart és érvényesít, és kijelenti, hogy mindezek 
érvényesítésével kapcsolatos költségeket a 
vállalkozói díjába beépítette. Ezen felül 
Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy minden 
vonatkozó előírást, szabványt, műszaki szabályt, 
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szokványt, stb. betart. Azok a károk, illetve 
többletköltségek, melyek ezen előírások be nem 
tartásából keletkeznek, teljes mértékben a 
Vállalkozót terhelik. 

2. Munkaterület 
2.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy helyszíni 
szemle révén kimerítően rendelkezik a 
munkaterületre vonatkozó adatokkal, tisztában 
van a szerződés tárgyát képező vállalás 
jellegével, tartalmával, annak nehézségével és 
mennyiségével, és a munkaterületet mindezek 
Ismeretében vette át. A Vállalkozó információ 
hiányára hivatkozva többletkövetelésekkel, 
határidő módosítása iránti igénnyel nem állhat 
elő. 
Alvállalkozó köteles az építkezés helyszínét, a 
munkaterületet, az igénybe vett közterületet – 
járda, úttest – folyamatosan rendben tartani, a 
keletkezett hulladékot és építési törmeléket 
rendszeresen, de legalább heti gyakorisággal, 
legkésőbb a munkavégzést követő hét első 
munkanapján, munkakezdésig elszállítani. Az 
építési terület rendben tartása a teljesítés 
igazolás kiadásának feltétele. 
 

3. Műszaki - Pénzügyi ütemezés 
3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, 
hogy Vállalkozó a szerződés szerinti ütemezés 
mellett, teljesítésarányosan jogosult 
számlázásra. 

4. A számla kiállítása és befogadása 
4.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a teljesítés 
igazolása önmagában nem teszi a Vállalkozó 
követelését elismertté, és nem teremt alapot a 
Vállalkozó számára a vállalkozói díjának 
követelésére. Pénzügyi és jogi szempontból a 
vállalkozói díj- követelés létrejöttéhez az is 
szükséges, hogy a Vállalkozó a teljesítés 
Igazolásban szereplő vállalkozói díj összegéről a 
jelen fejezet szabályainak megfelelően kiállítsa a 
számláját és azt a szükséges mellékletekkel 
ellátva benyújtsa a Megrendelő az ászf. 4.2. 
pontjában meghatározott szervezeti 
egységének és azt a Megrendelő befogadja. 
4.2. A számla benyújtásának módja és helye: 

postai úton, tértivevényes ajánlott 
küldeményként, elektronikusan vagy a 
Vállalkozó által személyesen, mindkét esetben 
az alábbi címre: Ferroép-Szer Kft.  6724 Szeged, 
Bakay Nándor u. 24. C1-27; iroda@ferroep-
szer.hu 

4.3. A számla benyújtását követően a Megrendelő 
a számlát érkezteti, és formai megfelelőség esetén 
iktatószámmal látja el (a számla nyilvántartásba 
vétele, kézhezvétel). 
A számla nyilvántartásba vételével - annak napján - 
válik a számla befogadottá. A Megrendelő a számla 
befogadásáról külön értesítőt nem küld. A Szerződő 
felek rögzítik azonban, hogy amennyiben a számlát 
nem a fenti módon nyújtják be a Megrendelőhöz, 
úgy a számla kiállításához sem pénzügyi, sem jogi 
szempontból nem fűződik joghatás, és a 
Megrendelővel szemben nem keletkezik követelés. 
Rögzítik továbbá, hogy amennyiben a számla 
formailag nem megfelelő, vagy a Vállalkozó 
teljesítésével kapcsolatban kifogás merül fel, a 
Megrendelő a számla befogadását visszautasítja, és 
azt - a kifogás indokolása kíséretében - visszaküldi a 
Vállalkozónak. A számla befogadásának 
visszautasítása a Vállalkozó követelésének vitatását 
jelenti. 
4.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy 
a fizetési határidőszámítás kézhezvételtől kezdődik. 
4.5. Vállalkozó a részszámláit egyedi elbírálást 
követően a Megrendelő felé skontózhatja, díja a 
számla értékének 2,5%-a és nyolc napon belüli a 
fizetés határidő. 
4.6. A rész-számla kiállításának alapja a 
Megrendelő és Vállalkozó által aláírt teljesítést 
igazoló jegyzőkönyv. Megrendelő csak az elvégzett 
munka értékének megfelelő, teljesítés arányos rész-
számlát fogad be. Teljesítési igazoló jegyzőkönyv 
kiállításának feltétele a Vállalkozói építés napló 
napra kész vezetése. 
4.7. A részteljesítés és a rész-számla igazolása 
legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig, 
lehetséges. A számlán a teljesítés dátumának meg 
kell egyezni a teljesítés igazoláson szereplő 
dátummal. A számlát legkésőbb a tárgyhót követő 
hónap 8. napjáig kell eljuttatni Megrendelő 
központjába. 
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4.8. Amennyiben a Vállalkozó bontásra, 
hulladék elszállításra, vagy hulladék elszállítást is 
tartalmazó földmunkára vállalkozott, úgy a 
Vállalkozó a teljesítési számla mellé köteles kitöltve 
csatolni a hulladék átvevő mérlegjegyét, illetve 
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM „Az építési és bontási 
hulladék kezelésének részletes szabályairól” szóló 
rendelet előírásai alapján köteles nyilvántartást 
vezetni és azt a Megrendelő részére átadni. 
4.9. Megrendelő a rész-számla nettó 
összegéből a Szerződés szerinti %-ot teljesítési 
garanciaként visszatart, amely összeg a végszámla 
kiegyenlítésével egyidejűleg Vállalkozó részére 
átutalásra kerül. 

Vállalkozó az általa elvégzett munkákra a nettó 
vállalkozói díj Szerződésben szereplő %-nak 
megfelelő összegű jóteljesítési garanciát ad 
Megrendelőnek a Szerződésben meghatározott 
időtartamra. Az időtartam kezdő időpontja a 
generál kivitelezői létesítmény sikeres műszaki 
átadás-átvételének napja.  
A jóteljesítési garancia kifizetésének feltétele a 
Szerződésben meghatározott garanciális idő 
leteltét követő garanciális bejáráson készült 
hiány- és hibamentes elfogadott jegyzőkönyv. 
Kifizetés csak az alvállalkozó által cégszerűen 
aláírt, bankszámlát is tartalmazó kérelme alapján 
történik. 
A rész-számlán a teljesítési garanciát, a 
végszámlán a jóteljesítési garanciát fel kell 
tüntetni. A jóteljesítési garancia mértéke a 
szerződésben kerül rögzítésre. 
A jótállási biztosíték bankgaranciával nem 
váltható ki, csak az ügyvezető külön 
engedélyével. 
4.10. Vállalkozó kötelezi magát, hogy 
amennyiben harmadik fél ( beszállító ) követelést 
támaszt vele szemben, nem hivatkozik arra, hogy 
követelése áll fenn Megrendelő irányában, és 
ezen követelését nem ajánlja fel biztosítékul. Az 
ilyen követelést Vállalkozó köteles saját 
költségére rendezni és a követelést ily módon 
kielégíteni. 
4.11. Ellenkező megállapodás hiányában 
a Vállalkozó Megrendelővel szemben fennálló és 

jelen szerződésből adódó a Megrendelő által 
befogadott számlával igazolt követelését másra 
(Engedményes) nem ruházhatja át! 
4.12. Amennyiben a Szerződő felek a 
Szerződésben úgy állapodnak meg, hogy a 
Megrendelő előlegfizetést vállal, úgy Szerződő 
felek az alábbiak szerint járnak el:  
A Vállalkozó egyedi azonosítóval (pl. sorszám) 
ellátott előlegbekérőt küld Megrendelő részére. 
Az előlegbekérő alapján Megrendelő az előleget 
a kézhezvételtől számított, Szerződés …. 
pontjában meghatározott időn belül fizeti meg 
átutalással Vállalkozó részére. A Vállalkozó a 
megfizetett előlegről a jóváírást követően 
(legfeljebb 7 napon belül) számlát állít ki, 
amelyet ezen határidőn belül köteles 
Megrendelőnek megküldeni. 
Vállalkozónak az előlegszámlán minden esetben 
szerepeltetnie kell az előleg átutalásakor a 
Szerződés számát, az előlegbekérő azonosítóját, 
és a „Pénzügyi teljesítést nem igényel!” feliratot. 
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az 
előlegszámla megküldésének késedelme esetén 
a Megrendelő annak áfa tartalmára, mint alapra 
vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi 
kamat összegének megfelelő kötbért számíthat 
fel, illetve az előlegszámla beérkezéséig jogosan 
tarhat vissza esedékessé váló kifizetéseket.  
Vállalkozó a Szerződés Pénzügyi ütemterve 
szerint köteles elszámolni a korábban 
Megrendelő által megfizetett előleggel.  

5. Kötbérek, szankciók: 
5.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy 
a műszaki-pénzügyi ütemtervben megjelölt 
kivitelezési részhatáridők, illetve véghatáridő 
késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
részhatáridőnél napi, a Szerződés szerinti 
kötbér, véghatáridőnél napi , a Szerződés 
szerinti kötbér terheli, mely összeg -  
 amennyiben a késedelem Vállalkozó hibájából 
keletkezett - a Vállalkozó által benyújtott 
résszámlák, illetve végszámla fizetményéből 
levonásra kerül. A kötbér alapja a részszámla 
vagy végszámla nettó vállalási díja. Ennek 
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bizonylata: mindkét fél által aláírt dokumentum. 
A kötbérek mértéke a szerződésben került 
rögzítésre. 
5.2. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben 
Vállalkozó a munkát a munkaterület átvétele 
után 5 napon belül nem kezdi meg, Megrendelő 
jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, 
Vállalkozó pedig köteles a vállalkozási összeg 
szerződésben rögzített %-át meghiúsulási 
kötbérként megfizetni, valamint Megrendelő 
ezzel kapcsolatos kárát megtéríteni. 
5.3. Megrendelő a kivitelezési tevékenység 
folyamán általa vagy képviselői által végzett 
ellenőrzések során tapasztalt környezeti 
károsítás, munkabiztonsági hiányosságok súlya 
és gyakorisága alapján jogosult szankciókat 
alkalmazni. A hiányosságokat Vállalkozó a 
megegyezett határidőre köteles megszüntetni. 
Amennyiben e hiányosságok miatt hatósági 
elmarasztalás történik, annak következményeit 
(jogi, pénzbeli) a Vállalkozó viseli. 
5.4. Késedelmes fizetés esetén megrendelő a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével 
megegyező késedelmi kamatot fizet 
Vállalkozónak. 

6. Megrendelő jogosult 
6.1. A jelen szerződésbe foglalt munkák 
mennyiségét növelni vagy csökkenteni, önálló 
munkarészeket ideiglenesen, vagy véglegesen 
elhagyni. 
6.2. A munkák bármely részét, bármilyen 
technológiai vagy időbeli sorrend szerint 
megvalósítani, megváltoztatni (Vállalkozóval 
egyeztetve). 
6.3. A munkák bármely részének helyzetét és 
méreteit a Vállalkozóval történt egyeztetés 
szerint megváltoztatni. 
6.4. Bármely munka anyagát, technológiáját, 
minőségét megváltoztatni. 
6.5. Bármely pótmunkát más alvállalkozóval 
elvégeztetni. 
6.6. Más vállalkozóval elvégeztetni a 
kifogásolt, vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó 
költségére, ha felszólításra Vállalkozó a 
kifogásolt vagy hiányolt munkarészeket nem 

javítja, illetve nem pótolja. 
6.7. A beépítésre kerülő anyagok, 
berendezések kiválasztásában rész venni és 
dönteni. 
6.8. Kifogásolni vagy megtagadni Vállalkozó 
későbbi alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, az 
ajánlattól eltérő, alkalmazott technológiát, 
eszközeit. 
6.9. Az elfogadott ütemtervben való 5 nap 
lemaradás esetén Vállalkozó költségére, más 
alvállalkozó bevonására. 
6.10. A szerződéstől való elállásra, a 
Vállalkozó hibájából bekövetkező, ütemtervtől 1 
hétnél nagyobb lemaradás, vagy szakszerűtlen 
munkavégzés esetén. Minden ebből adódó, 
Megrendelőnél felmerülő többletköltséget 
Vállalkozó térít úgy, hogy ezen összeg Vállalkozó 
esedékes számlájából levonásra kerül, illetve 
számla hiányában részére kiszámlázásra kerül. 
6.11. A szerződés felmondására, ha 
Vállalkozó a szerződést megszegte, vagy a 
munkavégzés bármely fázisában a Megrendelő 
részéről jelentős minőségi kifogás merül fel és 
felek ennek kijavításában nem tudnak 
megállapodni. 
6.12. A jogszabályban és jelen 
szerződésben rögzített feltételeken túlmenően 
akkor is jogosult a szerződés felmondására, ha a 
munka bármely okból (ide értve a vis maior 
esetét is) több mint 2 hétre leáll. 
6.13. Amennyiben a Megrendelőnek a 
jelen szerződésen kívül, bármilyen címen 
követelése keletkezik a Vállalkozóval szemben, 
úgy azt a Vállalkozóval szemben fennálló 
vállalkozói díj-tartozásába jogosult beszámítani 
és követelését ily módon kielégíteni. 
Megrendelőnek ugyanígy jogában áll a jelen 
szerződés szerint érvényesített követeléseit a 
Vállalkozóval szemben fennálló vállalkozói díj-
tartozásába beszámítani és azok értékét az 
esedékes kifizetésekből levonni.   

7. Vállalkozó kötelezettségei 
7.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező 
munkákat a kiviteli tervdokumentáció, a 
szerződés mellékletei és ezen szerződés 
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feltételei alapján, az elvégzendő munkára 
vonatkozó Magyar Szabvány követelményei 
szerinti I. (első) osztályú minőségben végzi el. 
7.2. A szerződés mellékletét képezi a Vállalkozó 
által vállalt munkákra vonatkozó műszaki 
tartalom, költségvetés - a generál ütemtervvel 
összhangban van, a fő-építésvezetővel / 
építésvezetővel egyeztetett. A kivitelezési 
tevékenység végzése folyamán Megrendelővel 
történt megállapodások szerint az ütemterv 
módosítását el kell végezni, és azt 
Megrendelőnek át kell adni. Jóváhagyott 
ütemterv nélkül a kivitelezési munkát a 
Vállalkozó nem kezdheti meg. 
7.3. Ha Vállalkozó a szerződés szerint 
alvállalkozót bevonhat a munkák végzésébe, 
akkor annak alkalmazásáról értesítenie kell 
Megrendelőt. Az értesítést az alkalmazás 
megkezdése előtt három nappal köteles 
megtenni. Vállalkozó az alvállalkozói által 
végzett munkálatokért teljes felelősséggel 
tartozik 

7.4. Vállalkozó a kivitelezési tevékenysége során 
keletkezett veszélyes hulladék elszállításáról köteles 
gondoskodni. A keletkezett veszélyes hulladékról a 
191/2009. (IX. 15) Kormányrendelet az építőipari, 
kivitelezési tevékenységről jogszabályban 
rögzítettek szerint nyilvántartást vezetni, EWC 
kódok szerint, és ezt Megrendelő képviselőjének 
legalább hetente eljuttatni. 
Vállalkozó a kivitelezési tevékenysége során 
keletkezett veszélyes hulladékok engedéllyel 
rendelkező kezelőhöz történő elszállítására 
(elszállíttatására) kötelezett megnevezését köteles 
a munkák megkezdésekor a Megrendelő számára 
megadni, a jogosultságokat igazoló 
dokumentumokkal együtt. 
7.5. Vállalkozó köteles a saját és az általa 
alkalmazott alvállalkozók dolgozói vonatkozásában 
a munkavégzés feltételeit biztosító 
dokumentumoknak a helyszínen való 
hozzáférhetőségét lehetővé tenni a Megrendelő 
vagy a hatóság ellenőrzést végző képviselőinek. 
7.6. A kivitelezés területére Vállalkozó és az általa 
foglalkoztatott alvállalkozók részéről csak azok a 

személyek léphetnek be, akiknek adatait a 
Vállalkozó képviselője a belépést megelőző napon 
Megrendelő képviselőjének egy listában átadott. 
7.7. Vállalkozó a saját és az általa foglalkoztatott 
alvállalkozók dolgozóiról napi aktualizált 
nyilvántartást köteles vezetni (név, szakma, 
szakmunkás, segédmunkás, szerződéses, napi 
foglalkoztatott adatok feltüntetésével) saját és 
alvállalkozói megbontásban. A nyilvántartást 
köteles átadni Megrendelőnek a napi 
munkakezdéskor.  
7.8. Ha Megrendelő él azzal a jogával, hogy a 
szerződés szerinti műszaki tartalomból egyes 
munkákat és/vagy anyagokat, szerkezeteket stb. 
elhagy, akkor Vállalkozó az elmaradó munkákat 
nem számlázhatja le. 
7.9. A végzett munka, vagy a beépítésre került 
anyag, szerkezet minőségi megfelelősségének vitája 
esetén (amennyiben a vizsgálat eredménye számára 
elmarasztaló), annak költségét Vállalkozó köteles 
viselni és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy 
cserét haladéktalanul, saját költségére elvégezni. 
7.10. Vállalkozói feladat a kivitelezési 
munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet 
(dúcolat, állványzat, technikai eszköz és munkahelyi 
berendezés) telepítése, helyszínen tartása, 
mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a 
munkaterületről történő eltávolítása. 
7.11. Abban az esetben, ha Megrendelő 
emelőberendezéseket és állványzatokat bocsát 
Vállalkozó rendelkezésére, ez utóbbi köteles 
biztosítani, hogy felhasználásuk során ezek az 
eszközök megfeleljenek a biztonsági előírásoknak. 
Az üzemeltetői jogokat és kötelezettségeket ebben 
az esetben a Vállalkozó gyakorolja. Vállalkozó részt 
vesz ezen berendezések átadásában. A darukat 
illetően Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy olyan 
teherkötöző eszközöket, függesztékeket használ, 
melyek megfelelnek a vonatkozó biztonságtechnikai 
előírásoknak, továbbá, hogy csak olyan személyek 
dolgoznak ezekkel az eszközökkel, akik ezen 
munkavégzésre jogosító képzésben részt vettek és 
erről eredményes és érvényes vizsgával 
rendelkeznek ( pl. kötöző vizsga ). Vállalkozó 
kötelezi magát, hogy a darukkal kapcsolatban észlelt 
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bármilyen rendellenességre, működési zavarra 
haladéktalanul felhívja Megrendelő figyelmét 
7.12. Vállalkozó feladata a közvetlen 
munkaterületének és az azon tárolt eszközeinek 
őrzése. Megrendelő csak az őrző-védő szolgálatnak 
írásban átadott eszközökért, anyagokért vállal 
felelősséget. 
7.13. Vállalkozó a munkák műszaki 
irányítását a Megrendelő által jóváhagyott és a 
Vállalkozó által készített részletes ütemterv 
betartásával, helyszíni építésvezetővel 
(művezetővel) végzi. 
7.14. Vállalkozó köteles az építési 
naplót 
naprakészen vezetni, a 191/2009. (IX. 15) 
Kormányrendelet valamint 322/2012. (XI.16.) Korm. 
rendelet és a 109/2013. (IV.9.) Korm. rendelet az 
építőipari, kivitelezési tevékenységről 
jogszabályban rögzítettek szerint, és a kivitelezést 
érintő minden lényeges körülményről Megrendelőt 
ezen keresztül tájékoztatni. Vállalkozó köteles 
helyszíniépítés irányítót a kivitelezés teljes 
időtartama alatt helyszínen biztosítani. Ennek 
elmulasztása esetén rögzített esetenként nettó 
50.000,- Forint összeg kerül a következő rész 
számlából levonásra.   
7.15. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 
munkavégzése alatt más munkanemek kivitelezői is 
dolgoznak egyidejűleg a munkaterületen. Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy a társvállalkozókkal 
egyeztetett organizációval azok zavartalan 
munkavégzését biztosítja. 
7.16. Vállalkozói feladat a munkaterület, 
valamint az igénybe vett közterület - járda, úttest - 
folyamatos tisztán tartása, a hulladék, szemét, 
építési törmelék folyamatos elszállítása. 
Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének 
Megrendelő felszólítása ellenére sem tesz eleget, 
Megrendelő a takarítást harmadik féllel elvégezteti 
és ennek költségét Vállalkozóra hárítja. Ezen összeg 
Vállalkozó aktuális számlájából levonásra, illetve 
kiszámlázásra kerül. 
7.17. A kivitelezés folyamán Vállalkozó 
köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 
szükségtelen akadálytól és minden eszközt, 

többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá 
miden törmeléket, hulladék anyagot haladéktalanul 
eltávolítani. 
7.18. Vállalkozónak az anyagok és eszközök 
mozgatását úgy kell végrehajtani, hogy a szállítás 
során igénybe vett utak és azok műtárgyai, valamint 
az építményen már elkészült munkák károsodást, 
sérülést ne szenvedjenek. A szállítási tevékenység 
során okozott környezet és épületkárosodásért 
Vállalkozót terheli minden felelősség és 
következmény. 
7.19. Vállalkozó a munkavégzés során 
keletkezett nem veszélyes hulladékot köteles a 
kijelölt tárolóterületre elszállítani. A Vállalkozó 
általa elszállított veszélyes hulladék mennyiségéről 
EWC kódok szerint heti összesítőt köteles készíteni, 
és Megrendelő képviselőjének átadni. Amennyiben 
Alvállalkozó ennek a kötelezettségének a 
Megrendelő első (szóbeli vagy írásbeli) felszólítása 
ellenére sem tesz eleget, Megrendelő jogosult az 
Alvállalkozót a takarítási feladatok azonnali 
elvégzésére utasítani, illetve ezen feladatokat 
mással elvégeztetni és a felmerült költségeket az 
Alvállalkozóval szemben érvényesíteni. 
Amennyiben az összeg pontosan nem határozható 
meg (pl. több Alvállalkozót érint), akkor azt a 
Megrendelő saját hatáskörében becsléssel állapítja 
meg és osztja meg az alvállalkozók között. A 
Megrendelő által érvényesített költség minimális 
mértéke 50.000,- Forint + Áfa/alkalom/Alvállalkozó. 
Alvállalkozó ezzel összhangban a 45/2004. (VII.26.) 
BM-KvVM „Az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól” szóló rendelet 
előírásai alapján köteles nyilvántartást vezetni és 
azt az átadási dokumentációval együtt Megrendelő 
részére átadni. Amennyiben Alvállalkozó felszólítás 
ellenére sem tesz eleget a hulladékkezeléssel 
kapcsolatos dokumentumok átadására irányuló 
kötelezettségének, úgy az súlyos Szerződés 
szegésnek minősül, annak minden 
következményével együtt.  
7.20. Vállalkozó köteles a munkavégzésnek 
megfelelő és elvárt-, vagyon és kapcsolódó 
életvédelem biztonságának garantálására, az 
esetlegesen okozott károk helyreállítására. 
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Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő 
károkért teljes körű felelősséggel tartozik, 
költségvállalás mellett. 
7.21. Vállalkozó a tevékenysége alatt 
folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős 
hatáskörében az érvényes munkavédelmi
 
és 
tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni, 
dolgozói részére a munkavédelmi előírások szerinti 
egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a 
munkavédelmi oktatásokat megtartani
 
és 
dokumentálni, a szükséges egészségvédelmi és 
biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, és 
használatukat folyamatosan ellenőrizni. Vállalkozó 
az 45/2011.(XII.7.) BM rendeletben szereplő 
foglalkozási ágaknál a munkát érvényes tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező dolgozókkal köteles 
végeztetni. 
7.22. Megrendelő a Vállalkozóra és annak 
dolgozóira, esetleges alvállalkozóira, a kivitelezési 
területen jogosan tartózkodó egyéb személyekre 
balesetbiztosítást nem köt, ezért Vállalkozónak 
rendelkeznie kell a dolgozói részére személyre szóló 
balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi 
baleset-, és rokkantbiztosítás, amely bármely 
dolgozójának, általa foglalkoztatott személynek 
bármely követelését - beleértve a TB viszont 
követelését is - fedezi. 
7.23. Olyan munkahelyen, ahol különböző 
munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat 
egyidejűleg foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben 
több önálló vállalkozó vesz részt, ott Vállalkozó a 
munkavégzését köteles munka biztonságilag úgy 
összehangolva végezni, hogy az ott dolgozókra és a 
munkavégzés hatáskörében tartózkodókra veszélyt 
ne jelentsen. A munkabiztonsági előírások be nem 
tartásából eredően másoknak okozott kárért 
Vállalkozót teljes körű felelősség terheli. 
7.24. Ha Megrendelő felelős vezetője, vagy 
munkabiztonsági szakembere, munkabiztonsági-, 
tűzvédelmi-, illetve környezetvédelmi 
mulasztásokat, hiányosságokat észlel a Vállalkozó 

tevékenységi körén belül, és ezeket Vállalkozó 24 
órán belül nem szünteti meg, illetve az ismételt 
helyszíni szemle során azok továbbra is fennállnak, 
úgy Megrendelő az alábbi pontokat
 érvényesítheti: 

a. / Vállalkozó további tevékenységét 
azonnali hatállyal megtilthatja, a veszélyek 
elhárítására irányuló tevékenységek 
kivételével. 

b. / Vállalkozó a veszélyek elhárítására tett 
intézkedéseit köteles a megrendelő képviselőjével 
egyeztetni. Késedelmes, szakszerűtlen intézkedés 
esetén Megrendelő jogosult a vészhelyzetet,
 a szabálytalanságot Vállalkozó költségére 
megszüntetni. 
c. / Az ellenőrzés költségét - alkalmanként 
100.000,- Ft-ot - Megrendelő a Vállalkozóra terheli. 
d. / A Megrendelő időközönként ellenőrzi 
Vállalkozó építési naplóját, ha a Vállalkozó nem 
vezeti az építési naplót napra készen, akkor 
ellenőrzés után, alkalmanként nettó 40.000, Ft 
„mulasztási"költség Vállalkozót terheli, amely az 
aktuális teljesítéséből levonásra kerül. 
7.25. Vállalkozónak be kell tartania minden 
törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, 
szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, 
amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a 
teljesítendő adatszolgáltatással és fizetendő 
díjakkal kapcsolatos. 
7.26. Ha a kivitelezéssel kapcsolatban 
bármely olyan esemény következik be, amely kárt 
vagy sérülést okoz, Vállalkozó köteles értesíteni 
Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint 
megtenni a szükséges intézkedéseket a további 
károk megakadályozása érdekében. Vállalkozó 
köteles az okozott károkat megtéríteni. 
7.27. Amennyiben az építés-kivitelezési 
munkaterületen tartott hatósági ellenőrzések 
következményeként Megrendelővel szemben az 
ellenőrzést végző hatóság(ok) bírságot szab(nak) ki 
Vállalkozó mulasztásából, szabálytalan 
munkavégzéséből eredően, úgy Vállalkozó köteles a 
Megrendelőnek ilyen módon okozott kárt 
megtéríteni, Megrendelő pedig jogosult a 
Vállalkozóval szemben fennálló tartozásába a 
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kártérítés címén fennálló követelését beszámítani. 
7.28. Vállalkozó köteles állandó helyszíni 
képviselőt megbízni, és általa biztosítani a szükséges 
szakmai felügyeletet és irányítást a kivitelezés 
folyamán. A megbízottnak rendelkeznie kell a 
Megrendelővel való kommunikáció jogával, 
valamint felmerült problémákban intézkedési 
joggal. Ha a megbízott nem a szerződéskötéskor 
megjelölt személy, részére megfelelő megbízás 
kiadása szükséges írásban, és erről értesíteni kell a 
Megrendelő helyi képviselőjét. 
7.29. Megrendelő heti egy alkalommal 
alvállalkozói koordinációs bejárást tart, melyen 
Vállalkozó köteles felelős intézkedések megtételére 
felhatalmazott személlyel képviseltetni magát. 
7.30. A szerződő felek megállapodnak, hogy 
az egyes munkarészek eltakarása csak a 
Megrendelő helyszíni képviselőjének, vagy műszaki 
ellenőrének engedélyével történhet. Vállalkozó a 
Megrendelőt az eltakarás megkezdésének 
időpontjáról három nappal korábban köteles 
értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén 
Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni és 
a helyreállítás költségeit viselni. 
7.31. A nem I. osztályú minőségű munkák 
javítását Megrendelő kérésére Vállalkozó köteles 
elvégezni műszakilag reális határidőn belül. 
Amennyiben ez nem lehetséges, a vállalkozói díj a 
következők szerint módosul: II. osztály 12%-kal 
csökken, III. osztály 20 %-kal csökken az adott 
munkarészre történő teljesítés. 
7.32. Vállalkozó kötelezettsége az alábbi 
engedélyek beszerzése, felmerülésük esetén: 
- ideiglenes építéshelyi berendezések üzembe 
helyezéséhez szükséges engedély, 
- tartózkodási engedélyek, ide értve a 
munkavállalási engedélyeket a munkát végző 
külföldi személyzet számára, 
- közterület foglalási engedély építési hely 
környékén, 
- forgalomkorlátozás, elterelés (terveztetéssel 
együtt), 
- kivitelezői teljesítés érdekkörébe tartozó minden 
egyéb hatósági engedély 
7.33. Vállalkozó a következő okmányokat 

bocsátja Megrendelő rendelkezésére az átadás-
átvételi eljárás megkezdéséig: 
- az előírásoknak megfelelően vezetett építési 
napló 
- a pontos kivitelezést visszatükröző 
tervdokumentáció három példánya, cégszerű 
aláírással hitelesítve 
- a kivitelezés során felhasznált építési termékek 
megfelelősség igazolása a 275/2013. (VII. 16.) korm. 
rendeletnek valamint az EU 305/2011/EU építési 
termék rendeletnek megfelelően, minőségüket 
igazolói dokumentumait, biztonsági adatlapjait 
- az általa elszállított hulladékokról nyilvántartást, 
az elszállítást és a megsemmisítő hely befogadását 
igazoló dokumentumokat 
- jegyzőkönyvek a próbaüzemek, az üzemi-, és 
beállítási eljárások eredményéről 
- kivitelezői szabványossági nyilatkozatok 
- vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvek 
7.34. Vállalkozó tárgyi szerződés teljesítésével 
kapcsolatosan kizárólag Megrendelőnek adhat ki 
információt, harmadik féllel történő kommunikáció 
kizárólag Megrendelő írásos engedélye alapján 
történhet. 
7.35. Amennyiben az Vállalkozói Szerződés 
kifejezetten akként rögzíti, úgy Megrendelő a 
Munka elvégzéséhez szükséges anyagokat az építési 
helyszínen térítésmentesen biztosítja a 
Szerződésben rögzített anyagnormáknak 
megfelelően. A rögzített anyagnormát meghaladó 
többlet anyagfelhasználás az Vállalkozó terhére 
kerül elszámolásra. A leszállított anyagot az 
Vállalkozó köteles a Megrendelőtől azonnal átvenni. 
Az anyag átvételét követően azokért való teljes körű 
felelősség az Vállalkozót terheli. A Felek írásban 
rögzítik az adott anyag átadására és átvételére 
jogosultak körét. Az anyag átadás-átvételét az 
építési naplóban és/vagy a 
szállítólevélen/fuvarokmányon kell tételesen 
dokumentálni.  
7.36. Vállalkozó teljes anyagi felelősséggel 
tartozik az átadott anyagokhoz tartozó, elszámolási 
kötelezettséggel átvett göngyölegek 
hiánytalanságért és átvételkori ép állapotának a 
visszavételezésig történő megőrzéséért. 
7.37. Az anyagkezelésből adódó hiányok 
költségét az aktuális részszámlákból Megrendelő 
jogosult levonni   
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7.38. Vállalkozó köteles a szereléshez összeírni a 
felhasználandó vagy hiányzó anyagmennyiségeket 
és leadni minimum 3 munkanappal előre a 
Megrendelő építésvezetőjének a szerelés 
megkezdése előtt, ellenkező esetben az ebből 
fakadó állásidő, túlóra stb. költségeket a  
Megrendelő felé nem lehet érvényesíteni. Az 
anyaghiányból adódó határidő csúszásokat a 
Vállalkozónak a Megrendelővel egyeztetve be kell 
hoznia. 
7.39. A Vállalkozó kötelessége a szerződésében 
vállalt munkafázisokhoz a megfelelő minőségű 
szerszám biztosítása. Amennyiben a 
Megrendelőnek kell biztosítania a szerszámot, 
annak bérleti költségét az aktuális részszámlából 
Megrendelő jogosult levonni. Vállalkozó teljes 
anyagi felelősséggel tartozik az átadott 
szerszámokért. Szerszámok elhagyása, vagy nem 
rendeltetésszerű használatból eredő 
meghibásodásért a Megrendelő jogosult az aktuális 
részszámlából a javítási költséget levonni. 
 
8. Általános feltételek 

8.1. Az építési, kivitelezési területre csak a 
kijelölt helyen lehet belépni, és csak itt kerülhet 
be minden szükséges anyag, eszköz és 
berendezés. A belépés és a behozatal tényét az 
őrző-védő szolgálat dokumentálja, a Vállalkozó 
által kiállított listán, vagy szállítólevélen. 
8.2. A kivitelezés akkor tekinthető 
teljesítettnek, ha a Megrendelő által 
jóváhagyott tervdokumentáció alapján a munka 
I. osztályú minőségben elkészült és azt 
Vállalkozó Megrendelőnek átadta, Megrendelő 
dokumentáltan átvette. 
8.3. Amennyiben tervtől való eltérések, illetve 
pótteljesítések válnak szükségessé, arra 
Vállalkozó javaslatot, illetve pótajánlatot ad, 
melynek megrendelői elfogadása után lehet a 
munkát elvégezni. Ilyen irányú igényét 
Vállalkozó a felmerüléskor az építési naplóban 
köteles rögzíteni és azt cégszerűen is 
bejelenteni. 
8.4. Amennyiben a pótmunkák elrendelése, 
annak időpontja a tervezett technológiai 

sorrendet, folyamatot nem zavarja, Vállalkozó 
nem kérheti a teljesítési határidő 
meghosszabbítását. 
8.5. Tervtől eltérő megoldást Vállalkozó csak 
Megrendelő előzetes, írásos jóváhagyásával 
alkalmazhat. 
8.6. Megrendelői szolgáltatások (Vállalkozó 
munkavégzéséhez szükséges víz, elektromos 
energia, építkezés őrzése WC használat stb.) 
ellentételezésére a végszámlából, a nettó 
vállalási díjból a Szerződés szerinti mértékben 
kerül elszámolásra, melyet Megrendelő a 
Vállalkozó felé kiszámláz. 
Pénzügyi rendezése a vállalkozói végszámla 
kiegyenlítésekor beszámítással történik. 
8.7. Vállalkozó köteles a kiviteli tervben nem 
kellően részletezett műszaki megoldások esetén 
- az általa javasolt műszaki elképzelés alapján - 
az érintett munkarész dokumentációját 
(technológiai-, munkavédelmi-, gyártmány-, és 
műhelyterveit stb.) elkészíteni, Megrendelővel 
egyeztetni és jóvá hagyatni. Ezen feladatok 
ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza. 
8.8. A Vállalkozónak biztosított anyagok és 
szolgáltatások Teljesítés igazoló jegyzőkönyv / 
Átadás-Átvételi jegyzőkönyv kerülnek 
meghatározásra, illetve a Szerződő felek általi 
aláírással, kölcsönös elfogadásra. Ezen 
dokumentum alapján Megrendelő jogosult 
Vállalkozó felé számlát benyújtani. Pénzügyi 
rendezése a Vállalkozói számlával szembeni 
beszámítás, amennyiben ez nem lehetséges 
Vállalkozó a fizetési határidőig köteles 
intézkedni a pénzügyi teljesítésről. 
8.9. A Szerződő felek főszabály szerint írásos 
formában, az építési naplóba történő 
bejegyzések útján tartják egymással a 
kapcsolatot. Ha a Szerződés írásbeli közlésről, 
értesítésről stb. beszél, akkor – az építési 
naplóbejegyzés mellett – a másik Fél számára az 
átvételt hitelesen igazoló módon külön írásbeli 
értesítést, közlést kell érteni. A szerződő felek 
közötti írásos kapcsolattartásaz építési napló 
mellékletét képezi.  
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9. Jótállási és szavatossági feltételek 

9.1. Vállalkozó az építmény műszaki átadás-
átvételét követő szerződésben meghatározott 
időtartamra jótállást, a hatályos jogszabályok 
szerint kötelező alkalmassági időre teljes körű 
szavatosságot vállal. A jótállás és szavatosság 
kezdetét a létesítmény sikeres műszaki átadás-
átvételének időpontjától kell számítani. A 
jótállási és szavatossági idő a javított rész 
vonatkozásában a Magyar Jogban foglaltak 
szerint veendő figyelembe. 
9.2. Hibabejelentés alapján, annak 
kézhezvételétől számított 24 órán belül 
Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot 
tartani, a hibát 2 napon belül kijavítani. 
Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát 
jogszerű kötelezettsége ellenére nem szünteti 
meg, Megrendelő jogosult azt más kivitelezővel 
elvégeztetni Vállalkozó költségére. Ezen 
költséget Vállalkozó utólag nem vitatja. 

10. Munkabiztonság 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény 40.§ (2) pontjának megfelelően a 
munkahelyen munkát végző személynek, vagy 
szervezetek munkavédelmi feladatait az 
alábbiak szerint határozzuk meg: 

10.1. Megrendelő köteles munkavédelmi 
tevékenységét az 1993. évi XCIII. törvényben, 
valamint az annak végrehajtására kiadott 
5/1993.(XII.26.) MŰM rendeletben foglaltak 
valamint a 4/2002 (11.20) SzCsM - EüM együttes 
rendelet, és kapcsolódó egyéb jogszabályok alapján 
megszervezni és végezni. 
10.2. Vállalkozónak - mint önálló munkáltatónak 
- a munkaterület átvételét követően kötelessége a 
1993. évi XCIII. törvény 57-59. §-ában előírtak 
alapján, és a Biztonsági és egészségvédelmi terv 
alapján tevékenykednie, amelyet aláírásával is 
köteles igazolni, valamint ezen túlmenően: 
10.2.1. A szükséges utasításokat kellő időben, 
és bizonyíthatóan a munkavállalóinak, vagy általa 
megbízott vállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak 
megadni. 
10.2.2. Rendszeresen meggyőződni arról, 
hogy a munkakörülmények megfelelnek-e

 a követelményeknek, a munkavállalói, 
vagy általa megbízott vállalkozások, egyéni 
vállalkozók ismerik-e, illetve megtartják-e a rájuk 
vonatkozó előírásokat. Az általa tapasztalt 
hiányosságokat, balesetveszélyeket jelezni az 
építésvezetőnek. 
10.2.3. A munkavégzés körülményeihez 
igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek 
figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket 
köteles biztosítani. 
10.2.4. Új technológiák bevezetése előtt kellő 
időben megtárgyalni a munkavállalóival, vagy általa 
megbízott vállalkozásokkal, egyéni vállalkozókkal, 
bevezetésük egészségre és biztonságra kiható 
következményeit. 
10.2.5. A tudomására jutott rendellenességet, 
illetve munkaegészséget veszélyeztető és a 
biztonságos munka végzésével kapcsolatos 
bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges 
intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni 
és közvetlen veszély esetén a munkavégzést 
leállítani. Hiba, hiányosság észlelése esetén 
haladéktalanul értesíteni az építésvezetőt. 
10.2.6. A munkabalesetek (akár jár munkából 
kiesett nappal, akár nem) és a foglalkozási 
megbetegedések esetén azok bejelentését, 
kivizsgálását, nyilvántartását a 2012. évi I. törvény a 
Munka Törvénykönyvéről és az 1993. évi XCIII. 
törvény a munkavédelemről és annak 
végrehajtására kiadott rendeletekben foglaltaknak 
megfelelően elvégezni, erről azonnal értesíteni a 
megbízóját. 
10.2.7. Biztosítania a szükséges egyéni 
védőeszközöket, azok rendeltetésszerű 
használhatóságát, védőképességét, a kielégítő 
higiénés állapotát, szükséges tisztítását, 
karbantartását, pótlását. 
10.2.8. Az egyéni védőeszköz juttatásának 
belső rendjét köteles írásban leszabályoznia, azt 
hatósági ellenőrzés esetén az ellenőrző részére 
átadni. 
10.2.9. Az elsősegélynyújtáshoz szükséges 
eszközöket, képzett személyt biztosítania. 
10.2.10. A Foglalkoztatáspolitikáért Felelős 
miniszter rendeletében meghatározott
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 veszélyességi osztályhoz, 
munkavállalói létszámhoz igazodóan, a rendeletben 
megjelölt időtartamra és képesítéssel rendelkező 
személyt foglalkoztatni az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
körülményeinek megteremtése, teljesítése 
érdekében. 
10.2.11. Munkavállalói számára foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatást biztosítani. Az építési 
kivitelezési munkaterületen csak olyan személy 
végezhet tevékenységet, aki rendelkezik 
jogszabályoknak megfelelő, és érvényes orvosi 
vizsgálattal. Orvosi alkalmassági vizsgálatról készült 
igazolást felszólítás nélkül köteles az építésvezetői 
irodában leadni. 
10.2.12. Oktatás keretében gondoskodnia kell 
arról, hogy a munkavállaló 
- munkába álláskor, 
- munkahely vagy munkakör megváltozásakor, a 
munkavégzés körülményeinek megváltozásakor, 
- új munkaeszközök üzembe helyezésekor, 
munkaeszköz átalakítását követően, 
- új technológia, tevékenység bevezetésekor 
elsajátítsa és a foglalkozás teljes időtartama alatt 
rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati 
ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, 
utasításokat és információkat, amelyről köteles 
folyamatosan is meggyőződni. 
10.2.13. Minden vállalkozónak kötelessége 
legkésőbb a munkakezdés napján a főépítésvezetői 
irodában leadni a következő iratokat: 
- A végzett tevékenységére vonatkozó kockázat 
értékelés 
- Az építési területen foglalkoztatott személyek 
oktatásának, és ha szükséges gépkezelői 
végzettségének az igazolását. 
- Orvosi vizsgálatok másolatait (lásd előzőekben is). 

10.2.14. A Ferroép-Szer Kft. építés vezetője, 
valamint megbízott munkabiztonsági 
szakembere minden vállalkozó munkavégzését 
ellenőrzi, amennyiben azt szükségesnek tartja, 
ezen munkavédelmi fejezet mellékletében 
található ellenőrzési lap alapján. Amennyiben az 
ellenőrzést végző hibát, és hiányosságot 

tapasztal a munkavégzés során, azt az ellenőrzési 
lapnak megfelelő módon pénzesíti, és a 
meghatározott összeg a vállalkozás díjából 
levonásra kerül. 
10.2.15. A Ferroép-Szer Kft. ellenőrzésén 
kívül, minden vállalkozónak a kötelessége a saját 
munkavállalóinak, és azok 
munkakörülményeinek az ellenőrzése. Az 
ellenőrzés tényét a Ferroép-Szer Kft. is jogosult 
ellenőrizni. 
10.2.16. Minden vállalkozásnak kötelessége 
biztosítani, hogy a munkavégzése teljes 
időtartama alatt jelen legyen felelősséggel és 
aláírási joggal bíró munkavezető. 
10.2.17. A Vállalkozó saját hatáskörében 
köteles gondoskodni tevékenysége során 
keletkezett veszélyes anyagok, hulladékok 
kezeléséről és elszállításáról a a 2000. évi XLIII 
törvény, (a hulladékgazdálkodásról), és 2000. évi 
XXV törvény, (a kémiai biztonságról) előírásainak 
betartásával. 
10.2.18. A Vállalkozó saját hatáskörében 
köteles gondoskodni tevékenysége során 
keletkezett építési és bontási hulladék 
biztonságos kezeléséről és annak a kijelölt helyre 
történő elhelyezéséről, szelektív gyűjtéséről, úgy 
mint pl. a sittet az erre kijelölt konténerbe, a 
veszélyes hulladéknak minősülő hulladékokat is 
szintén az erre kijelölt helyre, és megfelelő 
módon, stb. 

11. Adatkezelés  
A természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 
2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) 
előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő 
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az 
érintett részére a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, 
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 
formában, világosan és közérthetően 
megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az 
Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a 
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gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási 
kötelezettségét az információs önrendelkezési 
jogról és az információ szabadságról 2011. évi CXII. 
törvény is előírja. E pontban olvasható 
tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek 
teszünk eleget. 
11.1 A Megrendelő jogi kötelezettség teljesítése 
jogcímen törvényben előírt adó és számviteli 
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) 
céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti 
kapcsolatba lépő természetes személyek 
törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok 
az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. 
tv. 169. §, és 202. §-a alapján különösen: adószám, 
név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 167. §-a alapján: név, cím, a gazdasági 
műveletet elrendelő személy vagy szervezet 
megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés 
végrehajtását igazoló személy, valamint a 
szervezettől függően az ellenőr aláírása; a 
készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési 
bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a 
befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói 
igazolvány száma, adóazonosító jele. Az adatkezelés 
jogalapja: szerződés teljesítése. A személyes adatok 
tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony 
megszűnését követő 8 év. A személyes adatok 
címzettjei: a Társaság (Megrendelő) vállalkozási 
szerződésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó 
munkavállalói, adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, 
társadalombiztosítási feladatait ellátó 
munkavállaló.  
11.2 Az Adatkezelő (Megrendelő) tájékoztatja a 
szerződő felet (Érintett), hogy a szerződésben 
megadott képviselője, valamint felelős kontakt 
személyek szerződésben megadott személyes 
adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.  
A személyes adatok címzettjei: a Társaság 
vállalkozói szerződésekkel kapcsolatos feladatokat 
ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási 
feladatokat ellátó munkavállalói. 
A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év. 
A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra 
kerülnek postázás, szállítás céljából a Magyar 

Postának, illetve megbízott futárszolgálatnak.  
Az érintett természetes személy jogairól, az 
adatfeldolgozók személyéről információk a Társaság 
Adatkezelési tájékoztatójában olvashatók. 
Fenti tájékoztatóban foglaltakhoz Vállalkozó a 
szerződés aláírásával hozzájárulását adja.            

 

 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók. 

13. E szerződés feltételeinek megállapításában, 
továbbá ezen szerződés megkötése után - az 
ebből eredő - minden műszaki és ár vita 
tekintetében a szerződő felek alávetik magukat 
a Szegedi Járásbíróság döntésének. 

14. Jelen megállapodást csak a szerződő felek 
megbízottjainak aláírásával lehet módosítani. 

15. A szerződés mellékletei a jelen megállapodás 
elválaszthatatlan részét képezik. 

 

 

……………………………………………………………………….
. 

                         Vállalkozó aláírása 

 


